



## Příloha č. 2 k Výzvě – Popis stavby

### Soupis prací:

- = Demontáž elektroinstalace
- = Demontáž rozvodů ZTI
- = Demontáž rozvodů plynu
- = Vybourání keramické dlažby
- = Vybourání keramického obkladu
- = Vybourání betonového potěru
- = Vysekání rýh pro nové rozvody elektroinstalace a ZTI
- = Vyzdívka dělicí nosné stěny z materiálu Ytong 250 mm
- = Zahození rýh po nových rozvodech elektroinstalace a ZTI
- = Nové rozvody elektroinstalace
- = Nové rozvody kanalizace
- = Nové rozvody vody
- = Nové rozvody plynu
- = Oprava vnitřních sádrových omítek
- = Nové omítky na vyzdívky Ytong
- = Vyrovnání podkladu pod nové obklady
- = Samonivelační stěrka podlahy
- = Nová protiskluzná keramická dlažba
- = Nové keramické obklady stěn
- = Nové vnitřní malby stěn a stropu



- Nové nátěry topných těles a trubkových rozvodů vytápění, ocelových dveřních zárubní
- Pomocné lešení
- Doprava stavebních materiálů
- Likvidace odpadů a suti
- Úklid
- Revize elektroinstalace, tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti

**Výměry, specifikace prací a dodávek materiálů jsou obsaženy v položkovém rozpočtu (příloha č. 3 k Výzvě).**